

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Enterprise) ภายใต้โครงการการยกระดับธุรกิจ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
- เป็นเงิน ๕๗๐,๐๐๐.- บาท
- ราคา/หน่วย(ถ้ามี) - บาท
- ๔.๑ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยสถานประกอบการและจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๑,๒๐๐ บาท x ๖ ชม. x ๑ วัน) x ๖ กิจกรรม = ๔๓,๒๐๐.- บาท
- ค่าพาหนะเดินทาง เหม่าจ่าย (๑,๐๐๐ บาท x ๑ วัน) x ๖ กิจกรรม = ๖,๐๐๐.- บาท
- ๔.๒ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ ณ สถานประกอบการ (๑,๒๐๐ บาท x ๖ ชม. x ๘ วัน) x ๖ กิจกรรม = ๓๔๕,๖๐๐.- บาท
- ค่าพาหนะเดินทาง เหม่าจ่าย (๑,๐๐๐ บาท x ๘ วัน) x ๖ กิจกรรม = ๔๘,๐๐๐.- บาท
- ๔.๓ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (๑,๒๐๐ บาท x ๖ ชม.) x ๖ กิจกรรม = ๔๓,๒๐๐.- บาท
- ค่าพาหนะเดินทาง เหม่าจ่าย (๑,๐๐๐ บาท x ๑ วัน) x ๖ กิจกรรม = ๖,๐๐๐.- บาท
- ๔.๔ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสรุปผลการดำเนินงาน (๑,๒๐๐ บาท x ๖ ชม. x ๑ วัน) x ๖ กิจกรรม = ๔๓,๒๐๐.- บาท
- ค่าพาหนะเดินทาง เหม่าจ่าย (๑,๐๐๐ บาท x ๑ วัน) x ๖ กิจกรรม = ๖,๐๐๐.- บาท
- ๔.๕ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคลิปวิดีโอ Success Case (๑๐,๐๐๐ บาท x ๒ กิจกรรม) = ๒๐,๐๐๐.- บาท
- ๔.๖ ค่าใช้จ่ายการจัดทำรายงาน รายการกิจการ และงวดงาน เหม่าจ่าย = ๘,๘๐๐.- บาท
- *ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ ใช้ราคาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
- ๕.๒ ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ศก.๙ กสอ. ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นางสาวภาวดี เสมอกิจ
- ๖.๒ นางสาวปัญชรัสมิ ศุภกานันต์
- ๖.๓ นางจิตติมา ทองเจริญ